


MAIRIE D'ALGER
 Bureau des Travaux
VILLE DE ROUSSET
 Aménagement de la voirie et réseaux divers de l'entrée de ville "Aigue vive" - RD56C
 Dossier de Consultation des Entreprises
PLAN DES RESEAUX HUMIDES
 Emission: 1/200 Date: 17 juillet 2016
 DCE VRD03

RESEAUX HUMIDES EXISTANTS	
[Symbol]	EP existant
[Symbol]	T1 existant
[Symbol]	EP existant
[Symbol]	AEP existant
RESEAUX HUMIDES PROJETES	
[Symbol]	Calculées par modèle hydraulique
[Symbol]	Régime de vitesse EU
[Symbol]	Régime de vitesse EP
[Symbol]	Régime de vitesse AEP
[Symbol]	Régime de vitesse AEP
[Symbol]	Puissance hydraulique
[Symbol]	Station



Passage en entonnoir provisoire sous le pont
 Réaliser un entonnoir à l'aval du pont, voir le plan
 Travaux P.V.C. Ø200 à bétonner en inclinant l'axe Ø315 vers l'aval

Passage en entonnoir provisoire sous le pont
 Réaliser un entonnoir à l'aval du pont, voir le plan
 Travaux P.V.C. Ø200 à bétonner en inclinant l'axe Ø315 vers l'aval